ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

   
Сметная стоимость объекта «Капитальный ремонт кабинета маммографии ГБУЗ РК "Симферопольская ГКБ №7", расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 30.» определена базисно-индексным методом с использованием нормативной базы ТЕР в текущем уровне цен на 2 квартал 2016 г.
   Сметная стоимость определена в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методические  указания  по  определению  стоимости  строительной  продукции  на  территории  Российской  Федерации» и утвержденными нормативно-правовыми актами. 
   
Сметная документация разработана с помощью программного комплекса «ГРАНД-Смета».

Сметная стоимость объекта «Капитальный ремонт кабинета маммографии ГБУЗ РК "Симферопольская ГКБ №7", расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 30.» в ценах на 2 квартал 2016 г. составила  612,41 тыс. руб. с учетом НДС (93,42 тыс. руб.). 
В том числе:
  
- строительные работы -  534,07 тыс. руб.; 
   
- монтажные работы -  41,95 тыс. руб.;
   
- прочие работы и затраты -  36,39 тыс. руб.

           При составлении сметной документации применены следующие индексы:

- Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2016 года  Объекты здравоохранения. Больницы – 5,83;

- Экспертиза предпроектной и проектной документации –3,73
Накладные расходы определены в процентах от фонда оплаты труда в соответствии с нормативами накладных расходов согласно МДС 81-33.2004/34.2004 с учетом поправочных коэффициентов согласно Письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ (Госстрой) № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012.
Сметная прибыль определена в процентах от фонда оплаты труда в соответствии с нормативами сметной прибыли согласно МДС 81-25.2001 и письма Росстроя №АП-5536/06 от 18.11.04г. с учетом поправочных коэффициентов согласно Письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ (Госстрой) № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012.
   
В сводный сметный расчет согласно МДС 81-35.2004 включены следующие затраты:
       -  проведение экспертизы предпроектной и проектной документации  в размере 20,0 тыс. руб.    

       - проведение строительного контроля 2,14 % (Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468).

       - непредвиденные расходы 2%

         Налог на добавленную стоимость учтен в размере 18% в соответствии с Налоговым кодексом РФ с изменениями на 30.12.2012г.

  Составил:  
